

大野城市南デイサービスセンター南風給水設備改修工事

現 場 仕 様 書

1. 発注者名 社会福祉法人<sup>恩賜財団</sup>済生会支部福岡県済生会
2. 工事名称 大野城市南デイサービスセンター南風給水設備改修工事
3. 工事場所 〒816-0962 福岡県大野城市つつじヶ丘3丁目1-31
4. 工事範囲 設計図書記載のとおり
5. 設計図書 設計図書記載のとおり
6. 質疑提出 日時 令和7年1月10日 金曜日 13時迄  
場所 社会福祉法人<sup>恩賜財団</sup>済生会支部  
福岡県済生会特別養護老人ホームむさし苑  
総務課 岸川 涼二 迄  
アドレス musashi-en@onyx.ocn.ne.jp  
TEL 092-925-4711  
FAX 092-925-2680  
方法 任意書式の文書による。  
(FAXの使用も可とする)  
注意事項 電子メール送付した旨を、TELもしくは  
FAXで連絡すること。
7. 質疑応答 日時 令和7年1月15日 水曜日 17時  
回答方法 電子メールによる回答とする。  
注意事項 電子メール受領した旨を、TELもしくは  
FAXで連絡すること。
8. 支給品・貸与品 なし
9. 近隣関係 (1) 工事による騒音・ほこり・排水・交通など工事に関する問題が生じた場合は、請負者がその処理・解決に当たり、それに要する費用は発注者、受注者間の協議によること。  
  
(2) 敷地境界の確認及び近隣建築物・公共施設(道路等)等の現況を調査し、後日紛争等のなきよう留意すること。  
万一、紛争が生じた場合は、受注者が処理・解決にあたり、これに要する費用は発注者、受注者間の協議によること。
10. 施工可能時間

- (1) 原則施設の営業は継続しながら必要最低限の休業となるよう施工計画を立てること。  
施工可能な時間帯は下記による。
- ・騒音、振動を伴う下記工事：月曜日～土曜日：17：00以降～翌朝7：00まで
    1. 機械室床と外壁のコンクリート躯体研り、穴明。
    2. 建物地下ピット内の配管切断。
    3. 外壁配管用ブラケット取付に伴う壁躯体後施工アンカー止め。
  - ・上記以外は、全曜日終日可
- (2) 工事車両の出入りは、極力利用者の送迎時間帯（朝：AM8：30～9:00、夕方：PM16：30過ぎ）を避けること。
- (3) 作業工程に関しては可能な限り施設の営業の妨げにならないよう発注者と協議、調整を行うこと。給水配管の切替時などやむを得ず施設の休業が必要となる場合は事前に日数、休業日を発注者と協議、調整すること。